



CONVENIO ESPECÍFICO DE FINANCIAMIENTO

Entre la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, en adelante "A.D.U.S.- I.P.V.U", representados por su Presidente, Cr. Omar Pablo Dietrich, D.N.I. N°17.238.679, con domicilio en la calle Alejandro Aguado N°2130, de la Ciudad de Neuquén por una parte; y por la otra el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, en adelante "I.M.U.H", representado por su presidente Sr. Marco Antonio Zapata, DNI N°28.614.907 con domicilio en calle Planas N°565 de la ciudad de Neuquén; celebran el presente CONVENIO, teniendo en cuenta que:

Que con fecha 20 de octubre de 2025, se suscribió un Convenio entre el I.P.V.U y el I.M.U.H, mediante el cual el primero se comprometió a aportar una fracción de tierra disponible del lote remanente Z1 identificada en el Anexo II de dicho convenio para el desarrollo de una nueva urbanización de lotes con servicios.

Acorde lo normado por la Ley 2460, la A.D.U.S. implementa la política habitacional en el territorio de la Provincia del Neuquén. Dicha norma faculta a la Agencia a coordinar los distintos fondos a su disposición para el cumplimiento de sus fines, aplicándolos al financiamiento de obras según sus características y destinos explícitos (artículo 3, inciso f), así como a concretar planes y/o programas habitacionales con intervención de los gobiernos municipales, celebrando para ello convenios y acuerdos con terceros que coadyuven al mejor desarrollo y operatividad de sus funciones.

Que resulta necesario establecer los roles de los organismos involucrados, así como las pautas para el financiamiento y desarrollo


Cr. Pablo Dietrich
Presidente
A.D.U.S.


MARCO A. ZAPATA
PRESIDENTE
I.M.U.H
Municipalidad de Neuquén

urbano a realizarse en el lote remanente Z1, conforme lo establecido en la cláusula cuarta in fine del Convenio señalado.

Que por Ley Provincial N°3.505 se ha creado el Fondo Neuquino para la Vivienda (FPV) como una herramienta destinada a brindar asistencia financiera para el desarrollo de soluciones habitacionales, cuya administración está a cargo de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable.

Que, a estos fines, "LA A.D.U.S." será el organismo financiero del proyecto, en tanto el "I.M.U.H." revestirá el rol de ente ejecutor y director de las obras, así como organizador del proyecto.

Acorde ello, "LA A.D.U.S." se encuentra facultada para realizar auditorías contables en el "I.M.U.H." y auditorías financieras respecto del avance de la obra, siendo ajena a la relación contractual entre el "I.M.U.H." y la empresa contratista que resultare seleccionada para la realización de las obras y quien deberá constituir las garantías pertinentes endosadas en favor de la Agencia.

Que, a tal efecto, se celebra el presente convenio específico de financiamiento, delimitando funciones y obligaciones de las partes regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer los términos de cooperación Interadministrativa entre el "A.D.U.S.-I.P.V.U." y el "I.M.U.H." para el desarrollo de quinientos sesenta y nueve (569) lotes con servicios en las tierras que se identifican en el Anexo I del presente y la regularización dominial de los sectores Cuenca XV, Cuenca XV Intermedia, Cuenca XVI y Cuenca XVI Intermedia. En ese marco el "I.M.U.H." llevará adelante todas las gestiones inherentes a los trámites de mensura de dichos sectores, de acuerdo a las obligaciones asumidas en los puntos 3.5 y 3.6 del

C. Pablo Dietrich
Presidente
A.D.U.S.

MARCO A. LAPATA
PRESIDENTE
I.M.U.H.
Municipalidad de Neuquén




presente. Asimismo, ejecutará las obras de Infraestructura necesarias para la creación de suelo urbano, incluyendo movimiento de suelos, apertura y consolidación de calles, redes de agua potable, desagües cloacales, gas natural, energía eléctrica, todas con sus respectivas conexiones domiciliarias, nexos y cordones cuneta, en las tierras que aportará el "I.P.V.U." -Identificadas en el Anexo I- y con recursos provenientes del Fondo Neuquino para la Vivienda (FNV) Ley Provincial 3505 que administra la "A.D.U.S."


SEGUNDA: OBLIGACIONES DE A.D.U.S. - IPVU:

2.1. El "I.P.V.U." otorga en este acto autorización expresa al "I.M.U.H." para elaborar proyectos, realizar gestiones ante los entes prestatarios de servicios públicos y ejecutar las obras necesarias para el desarrollo urbano a realizarse en las tierras identificadas en el Anexo I del presente Convenio.

2.2. La "A.D.U.S." financiará, en el marco de la Ley Provincial Nº3505, hasta la suma de trece millones noventa y cuatro mil trescientos dieciséis con 40/100 (13.094.316,40) Unidades de Vivienda (Uvis), equivalentes a pesos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos millones trescientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y dos con 11/100 (\$17.542.324.742,11) a valores de la variable del 31 de marzo de 2026, para la ejecución de las obras de infraestructura que desarrollará el "I.M.U.H." según los proyectos urbanísticos demarcados en el mismo. Dichas sumas serán oportunamente recuperadas por la "A.D.U.S. - I.P.V.U." a través de la gestión de recupero a realizarse con los respectivos beneficiarios y adjudicatarios de los inmuebles correspondientes.

2.3. La "A.D.U.S." efectuará los desembolsos a favor del "I.M.U.H.", según los avances de obra en los términos del plan de trabajo, foja de medición y curva de inversión obrantes en el Anexo III del presente,


Sr. Pablo Dietrich
Presidente
A.D.U.S.


MARCO ANTONIO PATA
PRESIDENTE
I.M.U.H.
Municipalidad de Neuquén

dentro de los treinta (30) días de realizada cada solicitud de fondos. La "A.D.U.S." se reserva el derecho de practicar las auditorías que considere pertinentes sobre los trabajos ejecutados y en ejecución, a fin de determinar la correcta aplicación de los fondos remitidos.

2.4. La "A.D.U.S." realizará las transferencias a la cuenta corriente N° 022110100908320004 CBU N° 0970022210009083200043 del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat.

2.5. La "A.D.U.S." garantizará los fondos comprometidos en la cláusula 2.2 del presente Convenio, con la fuente de financiamiento que corresponda.

2.6 El importe de las certificaciones mensuales será calculado conforme lo dispuesto por la Ley Nacional N° 27.397, declarada de aplicación por la Ley Provincial N° 3.114 y normas complementarias.


TERCERA: OBLIGACIONES DEL IMUH.-


3.1. Contratar el Informe Urbano Ambiental (INFUA) de los sectores I, II, III, IV, V y VI ; y realizar las gestiones necesarias para su aprobación por parte del Órgano Ejecutivo Municipal.

3.2. Gestionar la aprobación del proyecto de urbanización por parte del área de Planeamiento de la Municipalidad, según la subdivisión propuesta en el INFUA.

3.3. Gestionar ante los entes prestatarios la aprobación de los proyectos ejecutivos necesarios para la ejecución de las obras mencionadas y la recepción por parte de los mismos de las obras efectivamente ejecutadas.

3.4. Contratar y ejecutar las obras de infraestructura de lotes con servicios señaladas en la cláusula primera y establecidas en el Anexo II y


Pablo Dietrich
Presidente
A.D.U.S.


MARCO A. ESPATA
PRESIDENTE
I.M.U.H.
Municipalidad de Neuquén



III del presente, las cuales serán financiadas a través de las sumas a aportar por la "A.D.U.S." hasta el monto total del financiamiento comprometido en la cláusula 2.2 del presente.

3.5. Gestionar la aprobación de los planos de mensura a su exclusivo costo, hasta la obtención del visado definitivo municipal, de los sectores I, II, III, IV, V y VI de Cuenca XVI Intermedia.

3.6. Gestionar ante el Ejecutivo Municipal los planos de mensura ya presentados por el I.P.V.U. respecto de viviendas existentes en los sectores Cuenca XV, Cuenca XV Intermedia y Cuenca XVI.

CUARTA: INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMÍA:

LAS PARTES convienen que, en toda circunstancia o hecho que tenga relación con el CONVENIO mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán las responsabilidades consiguientes.

QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia que se suscite entre LAS PARTES con motivo de la Interpretación, ejecución o cumplimiento del presente convenio, será resuelta mediante negociación amistosa y directa entre los representantes de ambas Instituciones. Si la mediación no prosperare, las partes se someten a la jurisdicción del fuero procesal administrativo de la Provincia de Neuquén, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.

SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

LAS PARTES constituyen domicilios legales en los indicados en el encabezamiento del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se cursen.

**C. Pablo Dietrich
Presidente
A.D.U.S.**


**MARCO AZAPATA
PRESIDENTE
I.M.U.H.
Municipalidad de Neuquén**



Cualquier modificación de domicilio deberá ser notificada fehacientemente a la contraparte, caso contrario las comunicaciones remitidas al último domicilio denunciado se considerarán válidas.

En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Neuquén a los 19 días del mes de junio de 2026.-


Dr. Pablo Dietrich
Presidente
A.D.U.S.



ANEXO I - POLIGONO Y ANTEPROYECTO DE URBANIZACION



[Signature]
Dr. Pablo Dietrich
 Presidente
 A.D.U.S.

[Signature]
MARCO A. ZAPATA
 PRESIDENTE
 I.M.U.S.
 Municipalidad de Neuquén

CUENCA XVI INTERMEDIA 569 LOTES	01	 Municipalidad de Neuquén	 nequén	 IPVU ADUS

ANEXO II - TAREAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Forman parte integrante del presente convenio los documentos técnicos elaborados en el marco del desarrollo urbano remanente lote Z1, Ciudad de Neuquén.

Esta documentación incluye:

1. Planos de Infraestructura Básica:

- Red de agua potable y conexiones domiciliarias
- Red de efluentes cloacales y conexiones domiciliarias
- Red de gas natural y conexiones domiciliarias
- Red de Energía Eléctrica y conexiones domiciliarias
- Red de Desagües Pluviales

2. Alcance de las tareas a desarrollar

- Obtener la pre-factibilidad para la urbanización
- Conformación y aprobación de la trama urbana
- Revalida de factibilidades de servicios ante los entes prestatarios
- Elaboración y aprobación de proyectos ejecutivos

3. Movimiento de suelo y enripiado de calles

- Limpieza del predio, remoción de escombros y basura. (los mismos se utilizarán como relleno en depresiones del terreno).

- Traza vial - apertura y enripiado de calles.

4. Red cloacal:

a. Red domiciliaria de evacuación de efluentes cloacales y acometida domiciliaria.

b. Nexos desde punto de toma de servicio hasta mil m.

5. Red de Agua potable:

Dr. Pablo Dietrich
Presidente
A.O.U.S.

MARCO A. LAPATA
PRESIDENTE
L.M.U.B.
Municipalidad de Neuquén



a. Red de distribución de agua potable y acometida hasta línea municipal.

b. Nexos desde punto de toma de servicio hasta mil ml.

6. Red eléctrica y alumbrado público:

a. Red MT, BT y alumbrado público.

b. Construcción de SET correspondientes.

c. Nexos desde punto de toma de servicio hasta mil ml.

7. Red de Gas Natural:

a. Red de distribución en el loteo.

b. Acometida domiciliaria, provisión e instalación de nicho de gas reglamentario.

c. Nexos desde punto de toma de servicio hasta mil ml

8. Red de Desagües Pluviales:

• Se construirá cordones cunetas de manzanas con lotes, badenes y complementos que el proyecto urbanístico determine.

9. Cómputo y presupuesto, expresado a valores marzo 2026

10. Plazo de Obra: 240 días corridos.


Cr. Pablo Dietrich
Presidente
A.C.U.S.


MARCO A. ZAPATA
PRESIDENTE
L.M.U.H.
Municipalidad de Neuquén



ANEXO III - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO, PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION


Cr. Pablo Dietrich
Presidente
A.D.U.S.

MARCO A. ZAPATA
PRESIDENTE
M.L.H.
Municipalidad de Neuquén

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	VALOR	%	2016-1	2016-2	2016-3	2016-4	2016-5	2016-6	2016-7	2016-8
1	REDE DE AGUA POTABLE	\$ 1.284.380.330,44	72,1%								
2	REDE ELECTRICA DE MEDIA TENSION BAJA TENSION Y ALIMENTADO PUBLICO	\$ 2.857.270.320,06	16,3%								
3	REDE RESIDUALES PUEBLOS	\$ 1.242.480.652,48	6,9%								
4	REDE RESIDUALES CLOACALES	\$ 1.253.710.844,20	6,9%								
5	REDE DE GAS NATURAL	\$ 1.284.245.020,15	7,3%								
6	MOVIMIENTO DE SUELO	\$ 3.548.788.000,00	20,2%								
7	REDE DE AGUA	\$ 891.713.274,13	5,0%								
8	SUBTOTAL REDE DE OBRAS	\$ 485.290.820,15	2,7%								
9	REDE RED ELECTRICA MEDIA TENSION	\$ 1.411.874.443,08	8,0%								
10	REDE RED GAS NATURAL	\$ 391.520.652,55	2,2%								
11	OPERA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.172.005.210,30	12,3%								
12	OPERA DE COMUNICACION Y ESPACIOS VERDES	\$ 547.548.415,39	3,1%								
13	TOTAL DE OBRAS	\$ 17.542.334.743,11	100,0%								
14	RENTAS Y SERVICIOS										
15	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
16	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
17	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
18	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
19	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
20	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
21	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
22	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
23	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
24	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
25	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
26	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
27	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
28	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
29	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
30	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
31	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
32	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
33	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
34	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
35	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
36	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
37	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
38	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
39	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
40	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
41	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
42	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
43	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
44	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
45	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
46	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
47	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
48	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
49	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
50	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
51	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
52	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
53	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
54	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
55	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
56	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
57	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
58	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
59	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
60	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
61	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
62	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
63	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
64	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
65	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
66	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
67	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
68	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
69	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
70	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
71	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
72	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
73	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
74	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
75	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
76	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
77	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
78	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
79	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
80	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
81	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
82	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
83	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
84	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
85	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
86	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
87	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
88	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
89	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
90	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
91	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
92	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
93	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
94	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
95	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
96	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
97	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
98	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
99	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										
100	TOTAL GASTOS Y RECURSOS										

Dr. Pablo Dietrich
Presidente
A.D.U.S.

MARCO VIZAPATA
PRESIDENTE
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN



MARCO ANTONIO ZAPATA
PRESIDENTE
Municipalidad de Neuquén

Dr. Pablo Dietrich
Presidente
A.D.I.U.S.



Provincia del Neuquén

2026 - 20° aniversario de la reforma de la Constitución de la Provincia del Neuquén

Número: RESOL-2026-322-E-NEU-ADUS

NEUQUEN, NEUQUEN
Miércoles 19 de Agosto de 2026

Referencia: Resolución

VISTO:

El Expediente digital EX-2026-002545778-NEU-ALGR#ADUS del sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.); y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente de referencia, se impulsó el trámite administrativo tendiente a la convalidación del Convenio Específico suscripto entre la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (A.D.U.S), el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (I.P.V.U.) y el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (I.M.U.H), así como para dar inicio a la operatoria de financiamiento para quinientos sesenta y nueve (569) lotes con servicios en Cuenca XV, XV Intermedia, XVI y XVI Intermedia de la Ciudad de Neuquén;

Que dicha tramitación cuenta con el Visto Bueno de la Presidencia de la A.D.U.S. y de la Secretaria de Vivienda y Hábitat;

Que el convenio referido luce en el expediente como IF-2026-02545340-NEU-ALGR#ADUS;

Que el mismo tiene por objeto establecer los términos de cooperación administrativa entre la A.D.U.S./I.P.V.U. y el I.M.U.H para el desarrollo de quinientos sesenta y nueve (569) lotes con servicios en una fracción de tierra disponible del lote remanente Z1, cuya titularidad es del I.P.V.U. y la regularización dominial de los sectores Cuenca XV, Cuenca XV Intermedia, Cuenca XVI y Cuenca XVI Intermedia;

Que, en ese marco, el I.M.U.H. llevará adelante todas las gestiones inherentes a los trámites de mensura de dichos sectores;

Que en el convenio aludido se estableció que la A.D.U.S. será el organismo financiero del proyecto, mientras que el I.M.U.H revestirá el rol de ente ejecutor y director de las obras así como organizador del proyecto;

Que, acorde ello, la A.D.U.S. se encuentra facultada para realizar auditorías contables en el I.M.U.H y auditorías financieras respecto del avance de obras, siendo ajena a la relación contractual entre el I.M.U.H y las empresas contratistas que resultaren seleccionadas para la realización de las obras y quien deberá constituir las garantías pertinentes endosadas en favor de la Agencia;

Que, en esa senda, el I.M.U.H. llevará a cabo las gestiones de selección de las contratistas, modalidad que aquella determine, estableciéndose que deberán acreditar ante este organismo la celebración de los correspondientes contratos de obra que se suscriban entre el ente ejecutor y las empresas seleccionadas;

Que, asimismo, el I.M.U.H. ejecutará las obras de infraestructura necesarias para la creación de suelo urbano, incluyendo movimiento de suelo, apertura y consolidación de calles, redes de agua potable, desagües cloacales, gas natural, energía eléctrica, todas con sus respectivas conexiones domiciliarias, nexos y cordones cuneta, en las tierras que aportará el I.P.V.U., identificadas en el Anexo I del convenio suscripto y con recursos provenientes del Fondo Neuquino para la Vivienda (FNV);

Que la Dirección Provincial de Financiamiento giró las actuaciones a la Dirección General de Programas y Control de Desembolsos para que elabore proyecto de norma;

Que el financiamiento para la operatoria que se pretenden ascende a la suma de pesos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos millones trescientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y dos con 11/100 (\$17.542.324.742,11), equivalente a trece millones noventa y cuatro mil trescientos dieciséis con 40/100 (13.094.316,40) Unidades de Vivienda (UVIs) a valores de la variable del 31 de marzo de 2026;

Que, en caso de corresponder, deberá disponerse el otorgamiento de un anticipo financiero, si así lo prevén los Contratos de Obra que sean acreditados por el I.M.U.H. en esta Agencia;

Que, asimismo, se acordó que la A.D.U.S. efectuará los desembolsos a favor del I.M.U.H. conforme avance de obra, plan de trabajo y curva de inversión que obran en el Anexo III del Convenio suscripto, incorporado al expediente como IF-2026-02545340 -NEU-ALGR#ADUS, previa intervención del auditor financiero;

Que las sumas a desembolsarse deberán depositarse en la Cuenta Corriente N°022110100908320004 CBU N°0970022210009083200043 del I.M.U.H. conforme lo establecido en el Convenio suscripto;

Que deberá designarse como auditor financiero para las obras pretendidas al Técnico Fernando Brid, dependiente de la Dirección Provincial de Técnica, Vivienda y Urbanismo del I.P.V.U.;

Que la A.D.U.S. se encuentra facultada para coordinar los distintos fondos a disposición de la misma para el cumplimiento de sus fines y aplicarlos al financiamiento de las obras según características y destinos explícitos, conforme las potestades otorgadas por la Ley 2460;

Que el financiamiento a otorgarse será recuperado por la A.D.U.S. – I.P.V.U. a través de la gestión de recupero a realizarse con los respectivos beneficiarios y adjudicatarios de los inmuebles correspondientes;

Que resulta necesario emitir la presente norma a efectos de convalidar el Convenio suscripto y dar inicio a la operatoria de financiamiento para quinientos sesenta y nueve (569) lotes con servicios en Cuenca XV, XV Intermedia, XVI y XVI Intermedia de la Ciudad de Neuquén;

Que se cuenta con partida presupuestaria para atender el cumplimiento de la presente norma;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2460 y el Decreto N°34/23;

EL PRESIDENTE

DE LA

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

RESUELVE:

Artículo 1º: CONVALÍDASE el Convenio Específico de Financiamiento suscrito entre la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (A.D.U.S), el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (I.P.V.U.) y el 02545340-NEU-ALGR#ADUS.

Artículo 2º: APRUÉBASE el financiamiento para la operatoria denominada “569 lotes con servicios en Cuenca XV, XV Intermedia, XVI y XVI Intermedia de la Ciudad de Neuquén”, a favor del I.M.U.H, debiendo éste llevar a cabo la gestión de selección de las contratistas mediante la modalidad que aquella determinase, hasta la suma de pesos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos millones trescientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y dos con 11/100 (\$17.542.324.742,11) equivalente a trece millones noventa y cuatro mil trescientos dieciséis con 40/100 (13.094.316,40) Unidades de Vivienda (UVIs) a valores de la variable del 31 de marzo de 2026, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días corridos, debiendo acreditar en este organismo la correspondiente suscripción de los contratos de obra entre el I.M.U.H y las empresas seleccionadas.

Artículo 3º: DISPÓNGASE, en caso de corresponder, el otorgamiento de un anticipo financiero, si así lo prevén los Contratos de Obra que sean acreditados por el I.M.U.H. en esta Agencia, el cual será descontado durante el plazo de ejecución según lo certificado mensualmente de la obra.

Artículo 4º: TÉNGASE PRESENTE el Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajo y Curva de Inversión, obrantes en el Anexo III del Convenio suscrito, incorporado al expediente como IF-2026-02545340 - NEU-ALGR#ADUS.

Artículo 5º: DISPÓNGASE que la restitución de la financiación que se aprueba en el Artículo 2º será recuperada por la A.D.U.S. – I.P.V.U. a través de la gestión de recupero a realizarse con los respectivos beneficiarios y adjudicatarios de los inmuebles correspondientes.

Artículo 6º: DESÍGNASE como auditor financiero de la operatoria que se aprueba al Técnico Fernando Brid, dependiente de la Dirección Provincial de Técnica, Vivienda y Urbanismo del I.P.V.U.

Artículo 7º: AUTORIZÁSE a la Dirección de Tesorería, en caso de corresponder, a efectuar los desembolsos en concepto de anticipo financiero, conforme lo dispuesto en el Artículo 3º de la presente norma y en la cuenta que se indique por el I.M.U.H.

Artículo 8º: AUTORIZÁSE a la Dirección de Tesorería a efectuar los desembolsos en función a la certificación de obra ejecutada y previa intervención del auditor financiero, a favor del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (I.M.U.H) en la Cuenta Corriente N°022110100908320004 CBU N°0970022210009083200043 y hasta la suma indicada en el Artículo 2º de la presente.

Artículo 9º: El gasto que demande la presente, será imputado a la siguiente partida del Presupuesto General Vigente:

JUR	SA	UO	PRG	PRY	OBR	FIN	FUN	SFUN	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE
21	72	02	429	002	006	03	07	01	04	02	01	021	1111	0056

Artículo 10º: NOTIFÍCASE la presente a la Dirección Provincial de Asesoría Legal y Gestión de Riesgo, a la Dirección Provincial de Financiamiento, a la Dirección Provincial de Técnica, Vivienda y Urbanismo del I.P.V.U, al I.M.U.H. y al auditor financiero.

Artículo 11º: Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs, serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2026.08.19 11:42:28 -03'00'

Omar Pablo Dietrich
Presidente
Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS)

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs,
serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2026.08.19 11:42:32 -03'00'